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1. ANTECEDENTES 

El Fondo Colombia Sostenible tiene como objetivo apoyar proyectos y programas 
encaminados a maximizar los dividendos ambientales, económicos y sociales de la paz en 
Colombia, principalmente en los territorios afectados por el conflicto armado. Los objetivos 
específicos del Fondo son: 1) promover la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica; 2) forjar y apoyar el desarrollo rural sostenible; 3) apoyar la aplicación 
de políticas nacionales que promuevan la mitigación del cambio climático y la reducción de 
la deforestación; 4) apoyar la creación de capacidad en las zonas afectadas por el conflicto 
armado; y 5) incorporar las consideraciones del cambio climático como tema intersectorial.  
 
En agosto de 2021, el Comité Directivo del FCS aprobó el Plan Plurianual Integral 2021-
2022 (PPI) y el Plan de Acción Anual 2021 (PAA), en donde se especificaron las líneas de 
inversión a desarrollar, los proyectos a financiar y el presupuesto indicativo de los mismos. 
Allí se definió que para el PAA 2021 se avanzará con un portafolio de diez proyectos 
seleccionados por un monto indicativo de US$19.500.000.  
 
Este PAA fue actualizado el 29 de marzo de 2022 en donde se aprobó la financiación del 
proyecto “Implementación de sistemas agroforestales sostenibles para fincas cafeteras que 
contribuyan al cierre de la frontera agropecuaria”, el cual es de gran relevancia para el 
sector agropecuario, en razón a los retos que enfrentan las cadenas agroalimentarias a 
nivel global frente al cambio climático y sus efectos adversos. Se estima que el aumento de 
la temperatura a nivel global traerá consigo una reducción considerable de la superficie apta 
para cultivar café, incluso de hasta un 50% del total para 2050. Por lo tanto, las zonas más 
bajas tienden a perder aptitud para el café y existe presión para migrar hacia las zonas más 
altas, con el riesgo de degradar y deforestar los bosques subandinos y andinos. Así mismo, 
la postcosecha tradicional de este producto genera alteraciones ambientales negativas por 
la contaminación de los cuerpos hídricos, resultado de la pulpa proveniente del café que 
resulta del beneficio, la cual se deposita a las corrientes de agua sin ningún tratamiento. 
 
Este proyecto está enmarcado en la línea de inversión del PPI 2021-2022 relativa a 
“promoción y articulación de las cadenas de valor resilientes y de bajo carbono y acceso a 
mercados”. Además, aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 2, 8, 9, 12, 13 y 15, al Acuerdo “Café, Bosque y Clima” firmado en el año 2021 entre 



 

 

 

el Gobierno de Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y demás actores de 
la cadena de café, y a la Alianza Público-Privada Tropical Forest Alliance (TFA) 2020 en el 
marco de los Acuerdos Cero Deforestación. Adicionalmente, contribuye al cumplimiento de 
las metas nacionales relacionadas con restauración, sistemas agroforestales y mejores 
prácticas en la producción del café establecidas en la Contribución Determinada a Nivel 
Nacional para la mitigación y adaptación del cambio climático. 
 
Luego de un proceso de selección de Agencias Ejecutoras efectuado por la Unidad Técnica 
Coordinadora (UTC) y aprobado por el Consejo Directivo del FCS, se eligió a la Fundación 
para el Desarrollo Territorial y Comunitario - Proterritorio. Entre los aspectos más relevantes 
de la propuesta técnico-económica presentada por la Agencia Ejecutora (AE) se encuentran 
la metodología, el enfoque ambiental y social, los instrumentos para el cumplimiento de 
salvaguardas, la experiencia específica y la contrapartida ofrecida. Proterritorio es una 
Organización No Gubernamental con más de 20 años de experiencia en la ejecución de 
proyectos para el desarrollo rural integral, con procesos de asistencia técnica, dotación de 
activos productivos, planeación comercial y acompañamiento socio empresarial para la 
puesta en marcha de emprendimientos económicos sostenibles. Estructuró proyectos para 
la producción de cafés especiales con comunidades en el Sur del Tolima para el Programa 
Colombia Sostenible (CO-L1166) y realizó el fortalecimiento productivo, empresarial y 
comercial de organizaciones de productores de café en el departamento del Putumayo. 
 
Para garantizar el cumplimiento de cada uno de los objetivos y actividades propuestas, es 
necesario la vinculación de un profesional idóneo, que será el responsable de la planeación 
y orientación para la implementación técnica y financiera del proyecto, el cumplimiento de 
metas, la coordinación del equipo de trabajo, y la interlocución permanente con el BID, la 
UTC, el Min Agricultura y demás actores nacionales y locales involucrados en los procesos. 
 

OBJETO DEL CONTRATO 

Prestación de servicios profesionales como Coordinador técnico del proyecto 

“Implementación de sistemas agroforestales sostenibles para fincas cafeteras, que 

contribuyan al cierre de la frontera agropecuaria”, para liderar y garantizar su correcta 

ejecución técnica, administrativa y financiera, así como el cumplimiento de todas las 

condiciones pactadas en la Operación de Inversión no Rembolsable GRT/CM-20289-CO, 

suscrita entre el BID y PROTERRITORIO. 

2. PERFIL REQUERIDO 

Requisitos 
mínimos 

Detalle 

Formación 
académica 

Profesional en áreas de ingenierías, administración, economía, 
finanzas, gobierno, ciencias agropecuarias o afines 

Experiencia 

Experiencia General 
Experiencia de 5 años en la coordinación, seguimiento y gestión de 
proyectos de desarrollo rural.  
Experiencia especifica 
Experiencia mínima de 3 años en la coordinación y gestión de 
proyectos de desarrollo rural, proyectos productivos agropecuarios 



 

 

 

y agroforestales con comunidades campesina y población 
vulnerable.  
Asimismo, relacionamiento institucional como por ejemplo el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas 
y vinculados, Bancos sectoriales, entes territoriales, ONGs y aliados 
estratégicos. 

3. ETAPA DE EVALUACIÓN 

Esta evaluación parte de la revisión de la documentación entregada por el candidato en la 
convocatoria realizada, en relación con los requisitos señalados en el perfil propuesto. 
 
En esta evaluación se determina el cumplimiento de los requisitos mínimos para el puesto 
y se califica a cada candidato/a como APTO/A si cumple con todos los requisitos mínimos 
solicitados en la convocatoria como: formación académica, experiencia laboral, 
conocimientos para el puesto y/o cargo y otros requeridos en la convocatoria; o NO APTO/A 
si no cumple con alguno de ellos. Finalmente, se otorga el puntaje correspondiente sólo a 
los candidatos/as APTOS/AS. Los requisitos solicitados en la presente convocatoria serán 
sustentados del siguiente modo: 
 

Para el caso de Se acreditará con 

Formación 
académica 

Deberá acreditarse con documento digital (PDF) del grado 
académico requerido en el perfil del puesto convocado (Diploma 
o acta de grado)  

Experiencia laboral 

Deberá acreditarse con documento digital (PDF) de 
certificaciones y/o constancias de trabajo, copia del contrato, 
otrosíes o actas de liquidación.   
Los documentos deben presentar como mínimo el objeto 
contractual o funciones o cargo, la fecha de inicio y la fecha de 
finalización, la información del contratante y el contratista.  
 
Experiencia general 
El tiempo de experiencia laboral será contabilizado según las 
siguientes consideraciones:  

• Para aquellos puestos donde se requiera formación técnica o 
universitaria, la experiencia general se contabilizará a partir del 
momento de egreso de la formación correspondiente, lo que 
incluye también las prácticas profesionales. Para ello, el 
postulante deberá presentar constancia de egresado. caso 
contrario, la experiencia general se contabilizará desde la 
fecha indicada en el grado académico y/o título profesional 
presentado (en el expediente de postulación)  

• No se considerará las experiencias laborales en paralelo y/o 
simultáneo como doble experiencia laboral, por lo que se 
validará la relacionada al perfil y/o la que tenga mayor tiempo. 

Consideraciones:  



 

 

 

1. Los documentos digitales (PDF) con las que acrediten la 
experiencia laboral deben de ser legibles las mismas que 
permitan visualizar las fechas de inicio y fin; así como cargo o 
función desarrollada. 

 
Experiencia Específica adicional a la mínima requerida: debe 
estar plenamente referenciado en la hoja de vida, en las 
certificaciones o en los contratos, donde se evidencien los 
elementos referidos en las condiciones de la experiencia 
especifica. 

Conocimientos y 
habilidades 
especificas  

La validación de los conocimientos para el puesto será verificada 
mediante la revisión de las certificaciones, copias de contrato u 
otro documento soporte de la hoja de vida.  

 

A continuación, se presentan los criterios para la calificación de hojas de vida de cada uno 

de los candidatos aspirantes al cargo y que cumplan con los requisitos definidos 

Criterios de evaluación Puntaje máximo: 55 puntos  

Requerimientos profesionales – Perfil – CV 

Formación académica  PUNTAJE MAXIMO  
5 

Especialización 2 

Maestría y/o Doctorado 5 

Experiencia general 
Adicional a la mínima requerida 

 PUNTAJE MAXIMO 
20 

Experiencia mayor a 4 años 20 

Experiencia entre 3 y 4 años 10 

Experiencia entre a 1 y 2 años 5 

Experiencia especifica 
Coordinación de proyectos 
agropecuarios 

PUNTAJE MAXIMO 
30 

5 años o más 30 

Entre 3 a 5 años 20 

Entre 1 a 2 años 10 

Se puntuará solamente el mayor título alcanzado. 

El candidato seleccionado será aquel que obtenga el mayor puntaje, siempre y cuando el 

puntaje total sea superior a 40 puntos. 

Consideración: en caso de presentarse un empate en el puntaje entre dos candidatos, se 

realizará una prueba escrita de conocimientos técnicos acorde a las líneas de intervención 

del objeto de la convocatoria, como son sistemas agroforestales, desarrollo productivo del 

café y la reducción de impactos ambientales en el proceso productivo. 

4. PRODUCTOS 

 



 

 

 

El profesional se compromete a brindar sus conocimientos y experiencia profesional a cargo 

del proyecto y deberá entregar los productos relacionados a continuación, dentro de los 

plazos que para cada uno de ellos se señalen conforme a la matriz de resultados 

presentada por la Fundación para el Desarrollo Territorial y Comunitario Proterritorio. 

Producto Entregable Fecha de 
entrega 

Producto 1 
Plan de trabajo y 
cronograma alineado con el 
plan de adquisiciones y el 
POA 

Presentación y aprobación del plan de 
trabajo 

A los 5 días de 
firmado el 
contrato  

Producto 2 
Términos de referencia 

Presentación y aprobación de los 
términos de referencia para la 
contratación de consultorías, 
pequeñas subvenciones necesarios 
para la implementación del proyecto 

A los 30 días de 
iniciado el 
contrato 

Producto 3 
Escuelas de campo  
Ruta de intervención de la 
estrategia de siembras de 
forestales  
Pequeñas subvenciones 

Ruta metodológica, cronograma para 
la realización de escuelas de campo. 
 
Ruta de intervención de la estrategia 
de siembras forestales conforme al 
POA y al plan de adquisiciones 
definido 
Programación y orientación para el 
desarrollo y contratación de las 
pequeñas subvenciones conforme a 
los lineamientos definidos por el Banco 

A los 3 meses de 
firmado el 
contrato 

Producto 4 
Presentación de 1er informe 
de avance, ejecución 
técnica y financiera  

Informe que contenga el avance y 
ejecución del proyecto, en materia 
técnica, operativa y financiera.  
Detallando aspectos relevantes, en las 
jornadas de diagnósticos y 
recomendaciones generales 
Articulación institucional 
Material audiovisual, de promoción y 
visibilización 

A los 6 meses de 
firmado el 
contrato 

Producto 5 
Presentación de 2do 
informe de avance, 
ejecución técnica y 
financiera  

Informe que contenga el avance y 
ejecución del proyecto, en materia 
técnica, operativa y financiera. 
Detallando aspectos relevantes, en la 
promoción ambiental y semilleros, 
biofertilizantes, desarrollo de talleres, 
escuelas de campo. 
Articulación institucional 
Material audiovisual, de promoción y 
visibilización 

A los 12 meses 
de firmado el 
contrato 



 

 

 

Producto 6 
Presentación de 3er informe 
de avance, ejecución 
técnica y financiera  

Informe que contenga el avance y 
ejecución del proyecto, en materia 
técnica, operativa y financiera. 
Detallando aspectos relevantes, en la 
promoción ambiental y semilleros, 
biofertilizantes, desarrollo de talleres, 
escuelas de campo. 
Seguimiento a la estrategia marketing 
y planes comerciales 
Articulación institucional 
Material audiovisual, de promoción y 
visibilización 

A los 18 meses 
de firmado el 
contrato 

Producto 7 
Presentación de informe 
final de impactos, ejecución 
técnica y financiera del 
proyecto 

Informe aprobado que contenga los 
impactos alcanzados en la 
implementación del proyecto, entre 
otros, el uso de equipos para 
procesamiento de cafés limpios. 
Balance financiero del proyecto 
Material de comunicaciones que 
visibilizan la intervención 

Ultimo mes de 
ejecución del 
proyecto 

5. ACTIVIDADES 

✓ Liderar la ejecución integral del proyecto garantizando su correcta implementación 
y atendiendo los procesos y procedimientos requeridos por el BID.  

✓ Coordinar la elaboración de un plan de trabajo y cronograma que especifique las 
acciones y metodología a implementar para el desarrollo del proyecto. 

✓ Coordinar y liderar la articulación institucional requerida el desarrollo de las acciones 
establecidas en el proyecto y en los instrumentos de planeación y seguimiento, 
incluyendo entidades públicas y privadas del orden nacional, regional y local.   

✓ Estructurar con el apoyo del equipo técnico, los términos de referencia para la 
contratación de consultorías, bienes y servicios requeridos para la implementación 
del proyecto 

✓ Coordinar al equipo técnico para realizar el acercamiento y concertación con los 
actores locales de los departamentos donde se efectúa la intervención para la 
priorización de municipios o zonas con mayor potencial cafetero. 

✓ Coordinar junto con el equipo de trabajo a su cargo la elaboración y/o actualización 
de los instrumentos de planeación y seguimiento al proyecto. 

✓ Revisar y aprobar la ejecución presupuestal realizada por el Especialista Financiero, 
y por el equipo de la AE. 

✓ Realizar la aprobación y autorización de todos los procesos de selección, 
contratación, pagos a consultores, prestadores de servicios, beneficiarios (si aplica), 
y a proveedores del proyecto. 

✓ Enviar todas las comunicaciones oficiales que se requieran en la ejecución del 
proyecto al BID. 

✓ Dirigir a todo el equipo contratado (consultores y prestadores de servicios) durante 
la ejecución del proyecto, así mismo, aprobar los productos y actividades 
entregados. 



 

 

 

✓ Dirigir de ser requerido, el ingreso de información en aplicativos o sistemas de 
información. La información reportada o registrada deberá ser veraz, oportuna y 
confiable. 

✓ Mantener copia de seguridad de la información a cargo de manera física y digital. 
✓ Mantener comunicación permanente y directa con quien corresponda del 

Minagricultura, Minambiente, el Banco, la UTC del FCS y Proterritorio. 

✓ Elaborar los informes técnicos de avance y final de implementación del proyecto y 

los demás que sean requeridos por el Banco y la UTC del FCS. 

✓ Acompañar técnicamente la ejecución de los contratos y/o adquisiciones que le sean 

asignadas. 

✓ Participar en las reuniones, comités, mesas de trabajo y/o eventos a los que sea 

convocado(a). 

✓ Velar por el cumplimiento del proyecto y proponer las actualizaciones necesarias 

para que sean sometidas a consideración de las instancias correspondientes. 

✓ Ejercer la Secretaría Técnica del comité directivo del proyecto y de otros comités 

para los cuales sea designado, si a ello hubiere lugar. 

✓ Proponer ajustes, recomendaciones y/u oportunidades de mejora para efectos de la 

implementación del Proyecto. 

✓ Las demás que estén directamente relacionadas con el objeto de su contrato. 

6. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El contratista desarrollará sus actividades principalmente en la ciudad de Bogotá, no 

obstante, deberán realizarse desplazamientos en los territorios de operación del proyecto: 

Santander, Norte de Santander, Magdalena y Cesar.  

7. PRESUPUESTO Y TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El presupuesto total para la contratación es USD 21.000, el tiempo de ejecución será desde 

la firma del contrato hasta el 24 de octubre de 2025. Sin embargo, por efectos de año fiscal 

de la organización ejecutora Proterritorio, se hará un primer contrato desde el acta de inicio 

hasta el 31 de diciembre de 2024 y un segundo contrato a partir del 8 de enero de 2025 al 

24 de octubre de 2025. 

El valor total del rubro es asumido por el proyecto con cargo al aporte del BID de la 

Operación de Inversión no Rembolsable GRT/CM-20289-CO. 

8. SUPERVISIÓN 

La supervisión del contrato está a cargo del Representante Legal de la Fundación para el 

Desarrollo Territorial y Comunitario Proterritorio. 

9. CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información derivada por la persona invitada a participar, así como sus informes y 

los documentos que produzca, relacionados con la ejecución del contrato, deberá ser 

considerada confidencial, no pudiendo ser divulgada sin autorización expresa y escrita de 

la Fundación para el Desarrollo Territorial y Comunitario Proterritorio. 



 

 

 

 


